Navrh zmluvy o dielo
ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakon €. 513/1992 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Zmluva o dielo” alebo ,Zmluva“)medzi zmluvnymi stranami :

ClL 1
Zmluvné strany
Objednavatel’
Nazov: Zakladna skola
Sidlo: Vratockéa 58
PSC: 821 04 Bratislava
Mesto/obec: Bratislava
Stat : Slovenska republika
ICO: 31780831
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC swift kod:
Zastupeny: RNDr. Darina Bezékova, riaditelka zakladnej Skoly

(dalej len ,,objednavatel*)
a

Zhotovitel”

Sidlo:

PSC:

Mesto/obec.

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC swift kod:

Zapisany

Zastupeny:
zastupeny vo veciach zmluvnych a technickych:
(dalej len ,zhotoviterl)

(objednavatel a zhotovitel spolu dalej len “zmluvné strany*)

Podkladmi k uzavretiu tejto zmluvy su:

PD — realizany projekt Sanacia suterénu proti vlhkosti - autor projektu: Ing. M. Sajtlava DhD,
Ing. M. Hajtmanik, spracované december 2016 — v prilohe &islo 1

PoloZkova cenova ponuka je uvedend v prilohe ¢islo 2,

Casovy harmonogram spracovany zhotovitefom - postup a navéznost prac je uvedeny v prilohe
éislo 3,

Vypis z obchodného registra zhotovitela je uvedeny v prilohe ¢islo 4,

ktoré su neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

Povereny zastupca objednavatela je pani riaditelka .

Zodpovednou, poverenou osobou objednavatela vo veciach technickych je.............. (stavebny
dozor)
Zodpovednou, poverenou osobou zhotovitela je ..................... (stavbyveduci)



CL 1l
Predmet zmluvy o dielo
Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Sanécia suterénu proti vihkosti“, v podpivni¢enej
&asti objektu ZS Vratocka, podla Projektovej dokumentécie uvedenej v prilohe &islo 1.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela uvedené Dielo v prilohe ¢&islo 1 podla
priloZzenej cenovej ponuky uvedenej v prilohe €. 2 tejto Zmluvy a ¢asového harmonogramu
uvedenému v prilohe €islo 3 tejto Zmluvy..

Miestom plnenia podfa tejto Zmluvy je objekt Zakladnej Skoly na Vrutockej €. 58 v Bratislave
zapisanej na liste vlastnictva €. 4405, okres: Bratislava Il, obec: BA-m.¢. Ruzinov, k. 0. Ruzinov
vo vlastnictve Mestskej Casti Bratislava - RuZinov.

Areal tvoria dva objekty, ktoré su v Casti vzajomne spojené. RieSena Cast suterénu méa
obdiznikovy tvar rozmerov cca 53 x 17,5 m s &iastoéne zapustenym suterénom. V suteréne sa
nachadzaju technické miestnosti, uCebne, sklady, hygienické zariadenia, garaz, kotolha a
telocvicna. Suterén je pristupny vnutornym schodiskom z 1.nadzemného podlazia a dvernymi
otvormi z exteriéru v priestore kotolne a garaze.

Hydroizolacia -exteriér:

VSetky pdvodné vrstvy starej hydroizolacie a ochrannej primurovky sa odstrania az na murivo.
Nova hydroizolacia sa zre alizuje na murivo suterénu pod Urovriou terénu a aj v oblasti sokla
nad uroviou terénu. Spdsob realizacie je stanoveny v grafickej ¢asti a technologickom postupe
sanécie.

V ramci prac sa bude sanovat aj soklova ¢ast budovy. Odstrani sa €ast tepelnej izolacie sokla
a nahradi sa materialom z extrudovaného polystyrénu s finalnou povrchovou Upravou. Pri
sandcii sokla sa odstrani aj pdvodna omietka, aby bolo mozné vytvorit okapovy nos v styku s
zateplenim ETICS obvodovej steny Skoly. Nova tepelnd izolacia suterénneho muriva bude
prebiehat az po uroven danej v projekte. ( min. 300 mm nad udroven nového odkvapového
chodnika. Pri realizacii je potrebné stanovit presah parapetov, ktoré su v nevyhovujucom stave.
Min. presah parapetov ma byt 20 mm. V pripade potreby je potrebné demontovat parapety a
osadit nové po zatepleni sokla. Navrhnuté je zateplenie styrodurom hr. 40 mm, pod parapetmi
styrodurom hr. 20 mm.

Nasledne sa zrealizuje novy odkvapovy chodnik a odvodnenie pomocou dazdovych zvodov.
Spéad chodnika min 0,5%. Celkove sa zniZi nivelita chodnika a upravi sa terén. V Casti sa zreali-
zuje novy obrubnik a upravi sa plocha terénu. Napojenie dazdového zvodu sa zrealizuje do
existujucej Sachty.

Sanacia-interiér:

Sanacia interieru sa vykona v rozsahu danom v grafickej €asti a technologického postupu. Sa-
nacia sa zrealizuje odstranenim poskodenych Casti omietok resp. naterov a realizaciou sanac-
nych systémov. Ako sanécia proti vzlinajicej vihkosti je navrhnuta injektaZz muriva.

V ramci sanacie je potrebné odstranit’ Cast’ keramickych obkladov pripadne keramického sokla,
ktory sa nasledne zrealizuje novy.

Pri samotnej sanacii je potrebné spravne zrealizovat detaily a dodrziavat' technologické pred-
pisy vyrobcov.

CL. 1
Lehoty plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze zhotovi pre objednavatela Dielo Specifikované v ¢lanku Il tejto
Zmluvy do 25.08.2017.

a) den prevzatia staveniska: 30.06.2017
b) den zacatia realizacie Diela: 03.07.2017
c) den ukoncenia realizacie Diela: najneskor do  25.08.2017.



CLIv
Cena diela

. Objednavatel sa zavazuje, Ze za Dielo riadne vykonané podla podmienok stanovenych touto
Zmluvou a suvisiacimi pravnymi predpismi zaplati cenu stanovenu v odseku 2 tohto ¢lanku
Zmluvy.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkova cena Diela Specifikovaného v €lanku Il tejto Zmluvy je
stanovena na zaklade dohody zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a podla cenovej ponuky v
elektronickej aukcii zo dha Xxx.xX.2017 nasledovne:

cena bezDPH EUR
DPH20% EUR
celkova cena vratane DPH ..., EUR

(dalej len ,,Celkova cena diela®)

. Celkova cena diela je cenou pevnou, pricom k jej zmene méze dbéjst vyluéne v pripade
zakonnych zmien v oblasti dani, a to hlavne dane z pridanej hodnoty.

. 'V Celkovej cene diela su zapocitané naklady na vSetky prace, dodavky a poplatky potrebné
na realizaciu Diela podla ¢lanku |l tejto Zmluvy, vratane poplatkov za skladku odpadu,
nakladov na zabezpecenie staveniska a pod.

CLV

Platobné podmienky

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela k Uhrade bude stanovend na zaklade ,Supis
skuto€ne vykonanych prac a dodavok® prislusnych vzajomne odsuhlasenych a skutoCne
zrealizovanych mnoZstiev vykonanych prac potvrdenych poverenym zastupcom
objednavatela na stavbe. K celkovej cene diela bude pripocitana a u¢tovana dan z pridanej
hodnoty podla platného zakona o dani z pridanej hodnoty v ¢ase zdanitefného plnenia.
Povereny zastupca objednavatela je pani riaditelka RNDr. Darina Bezakova.

Cena uréena v zmluve sa méze menit len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, a
to pri pisomnej poZiadavke objednavatela v stavebnom denniku.

Cena za dielo podla tejto zmluvy bude uhradena objednavatelom zhotovitefovi na zaklade
faktury zhotovitela, ktoru vystavi zhotovitel na zaklade supisu riadne vykonanych prac
a dodavok potvrdenych poverenym zamestnancom objednavatela v lehote do 15 dni odo
dria protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného diela objednavatelom.

Objednavatel uhradi zhotovitelovi takto vystavenu fakturu v lehote jej splatnosti t.j. do 30
dni odo dfia jej prevzatia objednavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zadrzi z predlozenej faktary zadrznu Cast
platby vo vySke 10% z ceny diela vo faktire uvedenej (DPH sa vSak uhradi v plnej vyske)
do obdrzania objednavatelom vystaveného pisomného potvrdenia o odstraneni vSetkych vad
a nedorobkov diela. Vo fakture musi zhotovitel 10%-né zadrzné vycislit osobitne a musi
uviest, Ze zadrzné je splatné po potvrdeni odstranenia vad a nedorobkov celého diela.
Zadrzné uvolni objednavatel zhotovitelovi do 30 dni po pisomnom potvrdeni odstranenia
vSetkych vad a nedorobkov vyplyvajucich z preberacieho konania.
.V pripade, ze faktura alebo jej priloha nebude obsahovat nalezitosti platného danoveého

dokladu, objednavatel je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplinenie. V takom pripade sa
preruSi plynutie doby splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut doru¢enim opravene;j
faktury objednavatefovi. Faktury budu objednavatelovi doruCované osobne alebo
doporucéene postou.

Neoddelitefnou prilohou faktury je supis skuto€ne vykonanych prac a dodavok podpisany
a odsuhlaseny poverenou osobou objednavatela.

Zhotovitel neziada preddavok na plnenie predmetu Zmluvy o dielo.
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CL VI
Podmienky zhotovovania diela
Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko v lehote podfa €l. Il pism. a) tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje, ze pre objednavatelfa zhotovi Dielo podla ¢&l. Il tejto Zmluvy v
rozsahu a obsahu cenovej ponuky zo dfia xx.xx.2017, v zhode s platnymi STN a STN EN,
podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov suvisiacich s riadnou realizciou Diela
a podla ustanoveni tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost a
nebezpecenstvo — dodrziavat podmienky stanovené vyhl. & 100/2015 Zb. o bezpecnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, ktorou sa meni a dopifia vyhlaska
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni vyhlasky ¢. 46/2014 Z.z a, Zakon ¢. 118/2015 Z. z.
Zakon, ktorym sa meni a dopina zakon &. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel mbéze stavbu zhotovit’ eSte pred dohodnutou dobou. Objednavatel je povinny za
podmienok uvedenych v Zmluve vykonanu stavbu prevziat.

Prechod vlastnictva k zhotovovanému dielu nastava postupne a to v momente zabudovania
materialu, zariadenia alebo inej dohodnutej Casti diela vratane vloZenej prace zhotovitela
stavby a jeho zaplatenia objednavatefom na zaklade dohodnutych platobnych podmienok

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo po kvalitativno-technickom vyskiSani diela
preukazujucom parametre diela predpisané prislusnymi STN.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dna prevzatia staveniska az do
protokolarneho prevzatia objednavatefom. Do dennika bude zapisovat’ v3etky skutocnosti,
rozhodujuce pre zhotovenie diela.

Zhotovitel ochrani zabudované vyrobky tak, aby sa predislo a zabranilo ich poSkodeniu.
Zhotovitel zodpoveda za statiku konStrukcii a ukotvenia vSetkych zabudovanych vyrobkov.

Sucastou plnenia predmetu Diela podla tejto Zmluvy su aj vyhlasenia o zhode, certifikaty
od pouzitych materialov, doklady o uloZeni stavebného odpadu na regulovanu skladku,
képie stavebnych dennikov a ostatné predpisané skusky kvality potrebné k prevzatiu
zhotoveného Diela, ktoré je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi najneskor pri
podpise Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vsetky
doklady potrebné ku prevzatiu stavby.

Pri zhotovovani stavby postupuje zhotovitel samostatne v stlade s ndvrhom rieSenia a dal-
Simi podkladmi uvedenymi vtejto Zmluve. Je pritom povinny riadit sa pokynmi
objednavatela, ktoré su vyslovne uvedené v tejto zmluve, alebo budld zodpovednou
osobou objednavatela uvedené do stavebného dennika.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom sa vyjadrovat
do 3 pracovnych dni, inak sa m& za to, Zze s obsahom z&pisu suhlasi. To isté plati pre
zhotovitela.

Objednavatel poskytne zhotovitefovi priestor na zariadenie staveniska a miesta odberu
elektrickej energie a vody.

Objednavatel je opravneny vykonat alebo odsuhlasit zmeny v ,Navrhu rieSenia sanacie
suterénu”. Zhotovitel je viazany takto vykonanou zmenou. Pritom méze ist o dva druhy
zmien:

Zmeny, ktoré ovplyvnia termin dokoncenia, pripadne kvalitu dokon&eného diela. V takom
pripade je nutné dohodnut tieto terminové zmeny v pisomnom dodatku k tejto zmluve
podpisanom Statutarnymi zastupcami.

Zmeny, ktoré neovplyvnia cenu ani termin dokoncenia a kvalitu dokon¢eného diela.
Zhotovitel pred nastupom na pracovisko zabezpeéi a zdokumentuje:

oznacenie svojich pracovnikov


http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/84127/1/ASPI%253A/147/2013%20Z.z.
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/84127/1/ASPI%253A/46/2014%20Z.z.
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vykonanie Skolenia BOZP a PO

vykonanie oboznamenia s postupom prac vo vazbe na iné prace

prerokovanie a schvalenie harmonogramu

zavedenie stavebného alebo montazneho dennika

prerokovanie udrZiavania poriadku a likvidacie odpadov

Objednavatel ma pravo zastavit, respektive prerusit prace, ak zhotovitel bude vykonavat
prace zjavne vadné, alebo v rozpore s ndvrhom rieSenia sanacie alebo platnymi normami.
Zhotovitel stavby je zodpovedny za plnenie dodavok svojich subdodavatelov, ale aj za
pripadné Skody, ktoré spdsobili na zhotovovanom diele. Zhotovitel si zabezpeci na vlastné
naklady zariadenie staveniska.

Zhotovitel zodpoveda za bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci vlastnych pracovnikov a v
den zahgjenia prac na vykonanie diela vykona vstupné Skolenie o bezpec¢nosti a ochrane
zdravia a poziarnej ochrane.

Objednavatel mdze organizovat kontrolné porady stavby.

Objednavatel bude kontrolovat kvalitu a postup prac, v pripade potreby zaznamom do
stavebného dennika uviest rozpor s poZzadovanou kvalitou alebo neplnenim postupovych
terminov a stanovit nahradny termin na odstranenie rozporov resp. stanovit spdsob a
termin ich odstranenia a to désledne vyzadovat.

Zhotovitel na kontrolnych poradach stavby zabezpedi u€ast’ svojho povereného zastupcu.
Zhotovitel sa zuCastni prevadzkovych skusok a odovzdania stavby.

Objednavatel a zhotovitel budu dbat na BOZP pri pracach na predmete tejto Zmluvy
a zabezpecia ochranu 0sdb pohybujucich sa v areali Skoly.

CL VI
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ najneskér 3 dni vopred kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie.

Prevzatie prebieha miestnym zistovanim a pripadné zistené vady budu pisomne zaproto-
kolované oboma stranami s uvedenim terminu na ich odstranenie.

V pripade zistenia zavaznych vad braniacich uzivaniu diela, objednavatel nie je povinny
prevziat dielo a zhotovitel je po dobu odstranenia tychto vad v omeSkani so splnenim
svojej povinnosti podla tejto zmluvy.

Ak su vady neodstranitelné méze objednavatel pozadovat od zhotovitefa zfavu z ceny
prac, ktora bude zaprotokolovana v preberacom protokole.

Ak su vady malého rozsahu je mozné prace prevziat, je vSak potrebné do preberacieho
protokolu uviest vSetky vady a nedorobky a stanovit zodpovedajucu lehotu na ich
odstranenie.

K prevzatiu stavby objednavatefom je zhotovitel povinny pripravit’ vSetky potrebné doklady
v zmysle stavebného zakona:

a) stavebny dennik,

b) doklady o likvidacii odpadov zo stavbenej ¢innosti, evidenéné listy odpadov podla druhu
odpadu,

c) doklady vydané podfa zakona €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a 0 posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich
predpisov,

d) atesty od vyrobcov, certifikaty, skasky materialov,

e) revizne spravy, zarucné listy.

Objednavatel bez tychto dokladov neprevezme zhotovitefovi zmluvné prace.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia,

zvySny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne

skontrolovat, prevziat a uzivat.

Dielo ma vady, ak
- nie je dodané v pozadovanej kvalite,
- vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
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10.

- sl vady v dokladoch nutnych na uZivanie

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady braniace riadnemu uZivaniu
diela , dielo neprevezme a spiSe so zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spbésobe a
termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’ odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.
Po dobu odstrafovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel v omeskani s
odovzdanim diela.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze si navzajom poskytnu vSetku potrebnd sucinnost, ktoru od
nich mozno rozumne a spravodlivo pozadovat tak, aby predmet tejto Zmluvy bol riadne
a v€as splneny.

CL v

Zaruka a zodpovednost’ za vady
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude zhotovené v sllade s touto Zmluvou a zavazuje
sa, Ze Dielo bude zhotovené v kvalite zodpovedajlucej kvalitativnym podmienkam, ktoré su
stanovené v prislusnych technickych normach vztahujucich sa na vykonanie Diela ako
celku. Ak ma pri odovzdani zhotovené Dielo zjavné vady alebo nedorobky, objednavatel nie
je povinny ho prevziat. Zhotovitel je povinny odstranit zjavné vady a nedorobky podla
predchadzajucej vety do 5 dni odo dfia ich zistenia, inak sa dostava do omeskania
a objednavatel je opravneny uplatnit’ voCi nemu narok na zaplatenie zmluvnej pokuty tejto
Zmluvy.
Za vady Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto
zaruky, pricom zaru¢na doba na riadne zhotovené Dielo podfa tejto Zmluvy je 60 mesiacov
odo dna podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez zavad oboma stranami
Zmluvy s vynimkou tych materialov, u ktorych ich vyrobcovia poskytuju kratSiu zaruénu
dobu. V tychto pripadoch je zaruéna doba stanovena vyrobcom a zacina plynat dfiom
podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez zavad obomi stranami Zmluvy.
Reklamaciu vady Diela je objednavatel povinny uplatnit' u zhotovitela ihned po zisteni vady,
a to pisomnou formou aj s popisom vady.
Vady zhotoveného Diela, ktoré sa vyskytni poc€as plynutia zaruénej doby, sa zhotovitel
zavazuje odstrafiovat do desiatich (10) dni odo dfia obdrzania pisomnej reklamacie od
objednavatela.V pripade nevyhovujacich klimatickych podmienok je mozne na zaklade
dohody s objednavatelom stanovit prediZenie doby na odstranenie reklamacie diela.
Prava a povinnosti zmluvnych stran vzniknutych titulom zodpovednosti za vady, ktoré nie su
vyslovne upravené touto Zmluvou, sa spravuju ustanoveniami 8§ 560 az § 565 Obchodného
zakonnika.

Cl IX
Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze nesplnenie podmienok uvedenych v tejto Zmluve o dielo bude

sankcionované nasledovne:

a) v pripade nedodrZania terminu zhotovitela na prevzatie staveniska a nedodrzania
terminu zacatia realizacie Diela v lehotach uvedenych v €lanku lll. tejto Zmluvy vznikne
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50,- € za kazdy, aj zaCaty
deri omeskania zalatia diela;

b) v pripade ome&kania zhotovitela s riadnym zhotovenim Diela podfa tejto Zmluvy
v lehotach uvedenych v ¢lanku Il tejto Zmluvy vznikne objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z Celkovej ceny diela za kazdy, aj zaCaty
defi omeskania, a to za kazdy pripad takéhoto omeskania zvIast;

c) vpripade omesSkania objednavatela s Uhradou riadne vystavenej faktiry ma
zhotovitel narok na zmluvna pokutu vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy aj
zacCaty den omeskania;

d) v pripade omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti odstranit vady a nedorobky
zhotoveného Diela v lehotach podla tejto Zmluvy o dielo, vznikne objednavatelovi narok
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1.

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- € za kazdy, aj zaCaty den a kazdy pripad
takéhoto omeskania zvlast’;

e) v pripade omeskania zhotovitela so zalatim odstrafovania vad pocas plynutia
zaruénej doby, vznikne objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
50,- € za kazdy, aj zaCaty den a kazdy pripad takéhoto omeskania zvlast;

f) v pripade poruSenia inych povinnosti zhotovitela, ako su uvedené v pism. a) az c)

tohto ustanovenia, stanovenych touto Zmluvou, vznikne objednavatelovi pravo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia zvlast.
Zaplatenim zmluvnych pokat uvedenych vodseku 1 tohto d¢lanku nie su prava
objednavatela na nahradu $kody nijako dotknuté.

Cl. X
Zanik zmluvy
V pripade ukon&enia zmluvy zhotovitel bezodkladne - najneskdr v3ak do 4 pracovnych dni
stavenisko vyprace. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitela je tento povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 100 € za kazdy izacCaty den omeskania
s vypratanim staveniska.

. Zhotovitel je povinny do doby nastupu nového zhotovitela ( najdihSie 7 dni ) zabezpeCovat

na vlastné naklady vsetky ochranné, bezpeénostné, protipoziarne, hygienické a strazne
opatrenia. Zhotovitel je preto plne zodpovedny za vsetky Skody vzniknuté z dévodu
neplnenia tohto ustanovenia.

. Zhotovitel je opravneny zastavit' realizaciu diela podla tejto zmluvy alebo opustit’ stavenisko

len na zaklade rozhodnutia objednavatela, v opacnom pripade znaSa vSetky nasledky a
Skody tym spbsobené, nakolko v tychto pripadoch ide zo strany zhotovitela o podstatné
poruSenie zmluvnych podmienok.

3.1. Zavazkovy vztah zaloZeny touto zmluvou mozno pred€asne skongit tymito spésobmi:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b) odstipenim od zmluvy.

3.2.  Objednavatel je opravneny okrem zakonnych dévodov odstupit od zmluvy aj vtedy, ak:

o,

a) zhotovitel vykonava dielo spdsobom, ktory vzbudzuje dbévodnu obavu, Ze dielo
nebude riadne a v€as vykonané,

b) zhotovitel je dlhSie ako 30 dni v omeSkani s vykonanim diela, zhotovitel je dlhSie
ako 15 dni v omeSkani s odstrdnenim reklamovanej vady diela.

V pripade odstupenia od tejto zmluvy je objednavatel povinny zaplatit zhotovitelovi
preukazatelné, nevyhnutné naklady na zhotovenie diela, ktoré mu v suvislosti s realizaciou
diela vznikli, a to ku driu odstupenia od tejto zmluvy.

. Pri odstupeni od zmluvy sa objednavatel so zhotovitelom dohodnu na prevzati dovtedy

vykonanych prac a dodavok. Preukazatelne vykonané prace a dodavky sa zuctuju v sulade
s dohodnutymi vzdjomne odsuhlasenymi jednotkovymi cenami.

. Odstupenie od zmluvy oznami odstupujuca strana druhej zmluvnej strane doporuenym

listom s tym, Ze uCinky odstupenia nastavaju diiom doruenia oznamenia druhej zmluvne;j
strane.

. Zhotovitel zasle objednavatelovi faktiru o preukazatelne vykonanych pracach a dodavkach

zrealizovanych ku diu odstupenia od tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach doporu¢enym
listom v lehote do 30 dni odo dria odstupenia od tejto zmluvy.

.V pripade preruSenia alebo pozastavenia zhotovovania diela z dbévodov na strane

objednéavatela, je zhotovitel opravneny predizit’ termin ukonéenia realizécie diela o dobu ich
preruSenia alebo pozastavenia.

CL X
Osobitné ustanovenia
Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny riadit sa vychodiskovymi podkladmi objednavatela,
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pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

2. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek poc€as platnosti a ucinnosti zmluvy a to
opravnenymi osobami investora a poskytnat im vSetku potrebnu sucinnost.

CL Xl
Zaverecné ustanovenia

1. Zmluvné strany zodpovedaju za Skodu, ktora porusenim ustanoveni tejto Zmluvy o dielo, ako
aj poruSenim ustanoveni dotknutych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov druhej
zmluvnej strane sp6sobili, v plnom rozsahu.

2. Akékolvek dohody pozmerniujuce alebo doplfiujuce tuto Zmluvu o dielo zavazuju zmluvné
strany len vtedy, ak budld potvrdené pisomnym dodatkom ktejto Zmluve o dielo
podpisanym Statutarnymi organmi oboch zmluvnych stran.

3. Zmluvné vztahy, prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené touto Zmluvou o dielo sa
riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych sudvisiacich
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.

4. Tato Zmluva o dielo je vyhotovena v troch (6) rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych
dva (2) rovnopis dostane zhotovitel a Styri (4) rovnopisy dostane objednavatel.

5. Tato Zmluva o dielo nadobuda platnost driom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatela
v sulade s ustanovenim § 47a Obcianskeho zakonnika (zékon &. 40/1964 Zb. v zneni
neskorSich predpisov) a 8§ 5a zakona o slobode informacii (zakon ¢&. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov).

6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato Zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie v tiesni, ani za
napadne nevyhodnych podmienok, precitali ju, jej obsahu a jej forme porozumeli a nemaju
proti nej Ziadne namietky, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi.

N

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

1. Polozkova cenova ponuka

2. Casovy harmonogram - postup a navéznost prac
3. Vypis z obchodného registra zhotovitela

4. BOZP a POV

V Bratislave dfia: xx.xx.2017

V Bratislave, dna: V Bratislave, dna:

Objednavatel : Zhotovitel :
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